MANDATNA ZMLUVA

¢. 2/2013/IVOMOS/Radol’a

na vykon ¢innosti stavebného dozoru uzavretd podla § 566 a nasl. Obchodného
zakonnika v zneni neskor$ich predpisov medzi tymto zmluvnymi stranami:

Nazov:

Sidlo:

Zastapeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu:
Telefon:

Fax:

d’alej len ,,Mandant*

a

Obchodné meno:
Sidlo:

Zodpovedny zéstupca:

1CO:
IC DPH:
Préavna subjektivita:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

dalej len ,,Mandatar*

I.
ZMLUVNE STRANY

Obec Radola

VadiCovska cesta 4,029 36 Radol'a
Ing. Anton Tkacik, starosta
0062381 4

2020559398

neplatca DPH

Vseobecna uverova banka, a.s.
16729322/0200

+421 414211004

+421 414213233

Ing. Ivan Moravéik IVOMOS

Borové 3295/36, 010 07 Zilina

Ing. Ivan Morav¢ik, stavebny dozor zapisany v SKSI pod
ev. ¢.: 10272

46 708 031

neplatca DPH

zapisany v Zivnostenskom registri pod &. 580-49706

u Obvodného tradu Zilina

Tatra banka, a.s., pobocka Zilina

2619535825/1100

II.
PREDMET ZMLUVY

(1) Mandatar sa zavizuje, ze pre mandanta zabezpec¢i vykon ¢innosti stavebného dozoru
(dalej len STD). na stavbe: ,,Telocvicna ZS* v rozsahu uvedenom v tejto zmluve a jej

prilohe



(2) Mandatar bude vykonavat’ STD na stavbe podla ur¢eného projektu pre realizaciu
stavby.

(3) Mandant sa zavizuje, ze uhradi dohodnuti cenu za vykonané prace a poskytne
mandatarovi dojednané spolupdsobenie.

(4) Mandant udel'uje mandatarovi plni moc na cinnosti suvisiace s vykonom ¢innosti
STD. Na Specifické ¢innosti nevyhnutné pre vykon STD neupravené touto zmluvou bude
mandatarovi v pripade potreby pisomne udelena samostatna plna moc.

III.
SPOSOB USKUTOCNENIA PRAC

(1) STD bude vykonavany priamo na predmetnej stavbe. Vyhodnotenie prac bude
uskutocnované minimalne 1x tyzdenne, pripadne podl'a dohody ucastnikov zmluvy a na
zaklade potreby prebiehajlicej stavby. V pripade havarijnych situdcii, alebo okamzitého
prerusenia prac na stavbe pri realizacii budu informécie mandantovi odovzdané okamZite.

(2) Pri vykonévani prac bude mandatar dodrziavat’ stavebny zakon a ostatné vSeobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy, pripadne iné dojednania dohodnuté touto
zmluvou, a bude sa riadit’ vychodzimi podkladmi mandanta, d’alej zapismi a dohodami
zmluvnych stran uskutocnenych na Statutarnej urovni ucastnikov zmluvy, a vyjadreniami
verejnopravnych organov a organizacii ku stavbe.

(3) Mandant je povinny poskytnit’ mandatarovi potrebnu sucinnost’ tak, aby mohol vcas
a riadne vykonavat’ vSetky zmluvne dohodnuté ¢innosti.

Mandatar bude vykonavat’ STD tymito opravnenymi osobami:

- Ing. Ivan Morav¢ik, zapisany v SKSI pod ev. ¢.: 10 272, bytom Borova 36, 010 07
Zilina, tel./fax: +421 41/5003 564, mobilny telefon: +421 905/ 867 168, e-mail:

moravcik.ivo@gmail.com;

(4) Mandant je povinny odovzdat’” v€as mandatdrovi veci a informdcie, potrebné na
zriadenie zalezitosti, pokial’ z ich povahy nevyplyva, ze ich ma obstarat’ mandatar. Ak
vyzaduje zriadenie zaleZitosti uskutocnenie pravnych ukonov v mene mandanta, je tento
povinny mandatarovi na jeho poziadanie vystavit’ v€as pisomné plnomocenstvo.

(5) Mandatar zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na zriadenie
zalezitosti a na veciach prevzatych pre mandanta od tretich 0s6b s vynimkou, ak tato
Skodu nemohol odvratit’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Tieto veci je mandatar
povinny dat’ poistit’, len ked’ to ustanovi zmluva, alebo ked’ ho o to mandant poziada, a to
na ucet mandanta.

(6) Mandatar bude vykonavat’ ¢innost’ STD na stavbe, a to vzdy v Case podla potreby


mailto:moravcik.ivo@gmail.com

pritomnosti mandatara na stavbe. Pri nepreruSovanom priebehu niektorého stavebného
procesu alebo pri ¢asovych sklzoch vo vystavbe a pod., musi byt jeho pritomnost
zabezpeena aj v diioch pracovného pokoja alebo volna, pripadne i v noci. Cinnost’ na
stavbe bude vykonavana v priebehu celej doby pripravy a vykonu prac suvisiacich s jej
realizaciou.

a) Vramci vykonu STD sleduje spdsob a postup uskutociiovania stavby, zhodu so
schvalenou projektovou dokumentaciou a stavebnym povolenim. STD zodpoveda za
zabezpecenie suladu priestorovej polohy s dokumenticiou stavby a za dodrzanie
vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu. Je spoluzodpovedny za dodrzanie
podmienok rozhodnuti vydanych na uskuto¢nenie stavby, najmi tizemného rozhodnutia
a stavebného povolenia. Vplyva na odstranenie nedostatkov, ktoré¢ na stavbe zistil (ak
chyby nemozno odstranit’ v ramci vykonu STD, bezodkladne ich ozndmi prisluSnému
stavebnému uradu). Sleduje, ¢i pri realizacii nie je ohrozena bezpe¢nost' a ochrana
zdravia pri praci, ¢i nedochadza k ohrozeniu alebo poskodeniu zivotného prostredia.

b) STD zabezpeci: zapis do stavebného dennika o odovzdani a prevzati staveniska, stard
sa o systematické dopliiovanie dokumentacie (podl'a ktorej sa stavba realizuje). Priebezne
kontroluje (kontrola tych Casti diela, ktoré sa v d’alSom postupe prac zakryju alebo sa
stani inak nepristupnymi) preberanie prac (eviduje vysledky kontrol v stavebnom
denniku) a kontroluje odstraniovanie chyb, nedostatkov  a pripadnych nedorobkov
zistenych pri preberani. Sleduje, ¢i sa vykondvaju predpisané skusky materidlov,
konstrukcii a prac. Vyzaduje doklady o preukdzani zhody vyrobkov na stavbu.
Kontroluje postup prac podla ¢asového harmonogramu, riadne uskladnenie materialov,
strojov a zariadeni na stavenisku. Déava suhlas na zacatie realizacie rozli¢nych prac.
V pripade nedodrzania technologickych postupov, prislusSnych noriem, kvality prac,
bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci, a tiez podmienok stavebného povolenia moze
realizaciu stavebnych prac okamzite zastavit’.

c¢) STD riesi v uzkej sucinnosti s mandatarom aj rozne technické otazky (napr. v pripade
nevyhnutnej zmeny navrhnutych stavebnych materialov), pricom v plnej miere zastupuje
stavebnika - investora tak, aby celkové naklady stavby neprekrocili schvéaleny rozpocet,
nepredlzovala sa lehota vystavby stavby a nezhorSovali sa parametre stavby.
Bezodkladne informuje investora o vSetkych zavaznych okolnostiach ohl'adom stavby.
Kontroluje vecnt a cenovi spravnost’ ocenovanych podkladov a platobnych dokladov,
a d’alej ich sulad s podmienkami prislusnej zmluvy o dielo.

d) STD kontroluje asleduje vedenie stavebného dennika. Stavebny dennik vedie
stavbyveduci zhotovitela po cely ¢as vystavby od prvého dna pripravnych prac na
stavenisku az po odstranenie nedostatkov skutocného realizovania stavby podla
podmienok kolaudaéného rozhodnutia.

e) STD pripravuje podklady na odovzdanie a prevzatie dokoncenej stavby, t.j. komplex
vykresov so zakreslenymi zmenami (ktoré sa vykonali pocas realizacie stavby), zoznam
zabudovanych strojov a zariadeni (vratane osvedceni o akosti a kompletnosti, atestov,
navodov na montaz, udrzbu a obsluhu), doklady o zaskoleni obsluhy, osved¢enia o akosti
materidlov a konstrukcii, doklady o preukéazani zhody vyrobkov, zapisnice, protokoly o
vykonanych skuskach pouzitych materidlov, spravy o vykonanych skuskach,
prehliadkach vyhradenych technickych zariadeni, pasporty, revizne knihy vyhradenych
technickych zariadeni, stavebné denniky, geodeticki dokumentaciu, stanovisko ku



skuto¢nému stavu platieb, protokol o komplexnom vyskuasani, prevadzkovy poriadok. Po
skonCeni stavebnych prac STD kontroluje vypratanie staveniska. Zucasthiuje sa na
kolauda¢nom konani a dozera na odstranenie kolaudacnych chyb.

(7) Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit’ predmet svojej ¢innosti
z dovodov na strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na o je vSak povinny bez
zbytocného odkladu pisomne upozornit’ mandanta s bliz§im popisom prislusnej prekazky.

V.
CAS PLNENIA

(1) Mandatar sa zavizuje, Ze vykona predmet dojednany v rozsahu a obsahu ¢l. II. tejto
zmluvy, t.j. ¢innost’ STD v priebehu stavby a po jej prevzati a d’alej zabezpe¢i vydanie
kolauda¢ného rozhodnutia prislusnym stavebnym uradom.

(2) Cinnost STD v priebehu stavby bude zadatid ditom odovzdania nevyhnutnych
podkladov k plneniu zmluvy, najneskor v defi odovzdania staveniska. Cinnost’ v priebehu
stavby sa ukon¢i diiom zapisni¢ného odovzdania a prevzatia stavby investorom -
stavebnikom od zhotovitel’a.

(3) Cinnost’ po ukonéeni stavby bude zacata diiom zapisni¢ného odovzdania a prevzatia
stavby investorom — stavebnikom od zhotovitel'a, po odstraneni drobnych vad
a nedorobkov a ukoncenda vydanim kolauda¢ného rozhodnutia prislusnym stavebnym
uradom.

V.
SPOLUPOSOBENIE MANDANTA

(1) Mandant sa zavézuje, ze poskytne mandatiarovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
podklady a spoluposobenie v lehote do 7 pracovnych dni pred odovzdanim staveniska:

a) kopiu stavebného povolenia vydaného podla schvaleného projektu stavby;

b) jedno vyhotovenie kompletného projektu pre realizaciu stavby;

¢) zmluvu o dielo na zhotovenie stavby uzavreti medzi zhotovitelom a objednavatel'om;
d) urci sposob vykonu autorského dozoru projektanta.

(2) Mandant sa zavézuje zabezpecit’ sucinnost’ zhotovitel'a (prislusnej zmluvy o dielo na
stavbu uvedent v ¢l. II bod 1 tejto zmluvy) podl'a poziadaviek mandatara a stavebného
zakona.

(3) Mandant udeli pracovnikom mandatara plni moc na zastupovanie mandanta pri styku
s inymi pravnickymi alebo fyzickymi osobami potrebnti na vykon ¢innosti stavebného
dozoru.



VI.
ODMENA MANDATARA

(1) Odmena za ¢innost’ mandatara podrla tejto zmluvy je dojednand dohodou zmluvnych
stran podla zdkona Cislo 18/1996 Z. z. o cenach. Vychddza z ponuky mandatara zaslanej
v ramci zaddvania zakazky z nizkou hodnotou organizovanej podla ustanoveni platného
zakona o verejnom obstaravani v Case pred uzavretim zmluvy a predstavuje Ciastku
celkom:

5.000,- EUR (slovom: Péttisic EUR)

(2) Mandatar je opravneny vystavit faktaru za ¢innost’ vykonu STD v odsuhlasenej
a dohodnutej vySke raz mesa¢ne vzdy na konci mesiaca, pri¢om sa ur¢i obdobie trvania
stavby v zavislosti na zmluve so zhotovitel'om tak, aby mesiace vystavby x (krat) odmena
tvorili celkovi cenu dohodnutej odmeny. Mandatar je d’alej opravneny vystavit’ faktiru za
zabezpecenie kolaudacie po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia stavby.

(3) Dohodnuti zmluvnu odmenu v mesacnych splatkach mandant uhradi v lehote
splatnosti faktar najneskor do 30 dni odo dila ich doruc¢enia na ucet mandatara uvedeny
v zéhlavi tejto zmluvy.

(3) Mandatar nie je platcom DPH. Odmena sa pri fakturacii vyacétuje v dohodnutej vyske
stanovenej platnymi predpismi v Case realizacie stavby.

(4) V odmene mandatara su uz zahrnuté vSetky naklady, ktoré mandatar ucelne vynalozi
pri plneni svojho zavézku (okrem nékladov spocivajucich v tradnych poplatkoch a pod.)

(5) V pripade, ze dojde k prediZeniu lehoty vykonu z dévodu na strane mandanta a jeho
zmluvnych partnerov, uhradi mandant mandatarovi vykon STD v &ase prediZenia lehoty,
do vysky zmluvne dohodnutej ceny EUR v €l. VI. bod (1) — mesa¢nd odmena v prepocte
na dni vykonu prac pocas meskania.

VII.
PLATOBNE PODMIENKY

(1) Mandatar méa povinnost’ vyhotovit’ mandantovi faktiru za prace podla tejto zmluvy
vzdy k poslednému diiu prislusného kalendarneho mesiaca a bezodkladne mu ju dorucit’.

(2) Mandant ma povinnost’ vyplatit’ fakturu najneskor do 30 dni odo dna jej dorucenia
mandantovi.

(3) Pre pripad zrusenia tejto zmluvy z dovodu na strane mandanta, ktoré neboli
spdsobené zavinenim alebo sposobom vykonania prac zo strany mandatara, mandatdrom
vykonané prace budu vyfakturované mandantovi vo vyske dovtedy vykonanych prac



a ucelne vynalozenych nakladov. Vyska takychto prac a nakladov musia byt predtym
pisomne odsuhlasené mandantom.

(4) V pripade omeskania thrady faktiry mandantom platia ustanovenia Obchodného
zakonnika. To isté plati, ak je v omeSkani mandatdr s odovzdanim, resp. vykonanim
¢innosti uvedenych v tejto zmluve.

VIII.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

(1) Mandatar zodpoveda za to, ze predmet zmluvy bude vykonany podla realiza¢ného
projektu stavby, pravoplatného stavebného povolenia, v sulade s technickymi
poziadavkami, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a podla ustanoveni tejto
zmluvy.

(2) Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych
od mandanta, a mandatar ani pri vynaloZeni vSetkej svojej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost, pripadne netiplnost’.

(3) Pripadnu reklamaciu chyby plnenia predmetu tejto zmluvy je mandant povinny
pisomne uplatnit’ u mandatara, a to bezodkladne po zisteni pripadnej chyby.
IX.
VSEOBECNE DOJEDNANIA

(1) Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tejto zmluvy a touto zmluvou
vyslovne neupravené sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika
v platnom zneni a ostatnych platnych pravnych predpisov.

(2) Zmluva nadobuda platnost’ podpisom oboch zmluvnych strdn po uzatvoreni zmluvy
o dielo so zhotovitelom stavby. Zmluva nadobtuda ucinnost’ diiom nasledujicim po jej

zverejneni na internetovej stranke mandanta.

(3) Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné vykonat’ len formou pisomného
dodatku podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

(4) Zmluva je zavizna i pre pripadnych pravnych nastupcov zmluvnych stran.

(5) Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazd4d zmluvna strana
dostane po dvoch vyhotoveniach.

(6) Prilohy, ktoré su nedeliteI'nou sucastou zmluvy:



¢. 1. - Fotokopia Osvedcenia o zivnostenskom opravneni mandatara;
¢. 2. - Fotokopia Osvedéeni SKSI o odbornej sposobilosti pre vykon ¢innosti STD.

(7) Utastnici zmluvy vyhlasuju, Ze s sposobili svojimi ukonmi nadobudat prava
a zavdzovat’ sa, Ze zmluva je uzatvorend po vzdjomnom prerokovani, v zmluve prejavili
svoju vol'u slobodne, vazne, urcite a zrozumitel'ne, bez natlaku, nekonaju v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, Ze si text tejto zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu
riadne porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuji.

Radora, dna 31. 05. 2013

Mandant: Mandatar:
Ing. Anton Tkacik Ing. Ivan Moravéik
starosta obce stavebny dozor



